

# COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

## SETTORE TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 99 del 29/06/2017

(Reg. Gen. n. 243 del 03-07-2017)

<b>OGGETTO</b>	Determinazione a contrarre per l'esecuzione dei lavori di manutenzione area naturalistica del parco natura . Impegno di spesa e affidamento mediante il vigente regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture. CIG: <b>ZB11F2F81D</b>
----------------	---

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO

- **PREMESSO** che per rendere fruibile tutto il parco urbano visto la imminente apertura del parco avventura e area pic nic si rende necessario provvedere alla sistemazione dell'area a sud del parco per consentire ai visitatori e turisti di poter usufruire di un area rimboschita e resa pianeggiante, oltre al collegamento dei detta arra con l'area pic nic del parco direttamente dall'interno
- **CONSIDERATO** che questo Ufficio ha quantificato le somma necessaria in complessivi € 3.104,05 di cui € 2.544,30 per lavori ed € 559,75 per iva ;  
**CHE** contattata l'impresa edile di **Cuffaro Giuseppe** con sede in Joppolo Giancaxio Via Falcone e Borsellino P.iva 02822920845 ;
- dell'albo di fiducia di questa Amministrazione che per i predetti lavori si è reso disponibile ad effettuare i lavori di che trattasi per l'importo sopra indicato;
- **VISTO** il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con atto del Consiglio Comunale n.9 del 14/05/2014;
- **CONSIDERATO** che le disposizioni del suddetto Regolamento rispondono alle attuali esigenze del Comune, che sono quelle di dare seguito ai lavori in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, e consentono di fare ricorso all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, stante che l'importo è contenuto entro il limite consentito di € 20.000,00;
- **DATO ATTO** che, per la esecuzione del servizio in oggetto, occorre impegnare la relativa spesa per € 1.433,55 sul cap. 1928 Bilancio 2017;
- **RITENUTO** che, dovendo nel contempo avviare le procedure relative all'affidamento del contratto, occorre adottare preventivamente la determina a contrarre in base all'anzidetto Regolamento comunale, con la quale si precisa:
  - a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto;
  - c) la forma del contratto;

- d) le clausole ritenute essenziali;
- e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
- f) il valore economico presunto;
- g) i fondi con cui far fronte alla spesa;

- **RITENUTO**, stante appunto l'esiguità dell'importo dei lavori , di dovere fare ricorso ai dettami previsti dal richiamato Regolamento;
- **RILEVATO**, in proposito,
  - che con il contratto si intende perseguire il fine di garantire il buono stato di manutenzione di un bene immobile comunale;
  - che l'oggetto del contratto sono tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e provviste necessarie per l'attuazione dell'intervento;
  - che il contratto, essendo di importo inferiore a 20 mila euro, sarà stipulato per scrittura privata, mediante sottoscrizione per accettazione del foglio di patti e condizioni;
  - che, essendo l'importo degli interventi contenuto nei limiti stabiliti dall'art. 20, comma 1 del vigente Regolamento comunale approvato con la deliberazione del C. C. 9 del 14/05/2014, la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata;
  - che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo complessivo soggetto a base d'asta;
  - che per ogni altra clausola si fa riferimento al foglio di patti e condizioni;
  - che la spesa è finanziata con fondi comunali
- **VISTO** il T.U.EE.LL n. 267/2000, il D. Lgs. n. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 e la L. R. n. 12/2011, e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

per la motivazione indicata in narrativa,

1) **di approvare** l'allegato preventivo di spesa dell'importo di **€ 3.104,05** di cui e. 2.544,30 per lavori ed €. 559,75 per iva . per lavori indicati in premessa;

2) **di impegnare** la somma di **€ 3104,05** iva inclusa sui cap. 1928 Bilancio 2017;

3) **di affidare** i predetti lavori mediante procedura negoziata, con affidamento diretto, ai sensi del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con atto del Consiglio Comunale n.9 del 14/05/2014 alla Ditta di **Cuffaro Giuseppe** con sede in Joppolo Giancaxio Via Falcone e Borsellino P.iva 02822920845 ;



CAPITOLO n. 1928 IMPEGNO N. ....137..... DEL ...29/06/2017.....

Visto di regolarità contabile e per attestazione di copertura finanziaria della spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

  
\_\_\_\_\_  
(Rag. Zuccarello)

Comune di


Provincia

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**OGGETTO**

Sistemazione area naturalistica all'interno del parco natura

**COMMITTENTE**



IL PROGETTISTA

Giuseppe Gueli

N°	N.E. P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1		<p>1.1.1.1</p> <p>Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione.</p> <p>in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.</p> <p>per sistemazione area sotto campo di bocce per area naturalistica ml 30.00*30.00*0.30</p> <p>SOMMANO m³ =</p>	270,000 270,000	4,02	1.085,40
2		<p>1.5.2</p> <p>Stabilizzazione in sito di terreno naturale per il piano di posa, delle sovrastrutture stradali, per spessori non superiori a 30 cm, comprese la fornitura dei materiali correttivi occorrenti in misura non superiore al 50% del materiale compattato, e la compattazione fino a raggiungere il 95% della densità massima ottenibile in laboratorio con la prova AASHO modificata.</p> <p>- per ogni m2 di superficie stabilizzata.</p> <p>peer collegamento area pic nic e l'area naturalistica ml 60.00*3.00</p> <p>SOMMANO m² =</p>	180,000 180,000	2,93	527,40
3		<p>6.1.1.1</p> <p>Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.</p> <p>per strade in ambito extraurbano.</p> <p>per livellamento area naturalistica e collegamento ml 15.00*15.00*0.10 ml 60.00*3.00*0.10</p> <p>SOMMANO m³ =</p>	22,500 18,000 40,500	23,00	931,50
		A RIPORTARE			2.544,30

## RIEPILOGO CAPITOLI

Pag.

Importo Paragr.

Importo subCap.

IMPORTO

1

2.544,30

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA

€ 2.544,30

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

per iva del 22%

559,75

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

559,75


559,75

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 3.104,05

li 29/06/2017

IL PROGETTISTA



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Joppolo Giancaxio li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale.

Joppolo Giancaxio , li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DI SETTORE